
แบบ  ปร 4. แผ่นที1่

วันที่    9  เดือน กุมภาพันธ์    2559

งานทาง
1 ปรับเกรดถนนเดิม 300.00 ตร.ม. 2.00           600.00         600.00                       
2 ทรายรองพ้ืนทาง 15.00   ลบ.ม. 406.54        6,098.10      99.00         1,485.00      7,583.10                    
3 ดินถม ลบ.ม.
4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280กก./ตร.ซม. 60.00   ลบ.ม. 1,869.16     112,149.60  306.00       18,360.00    130,509.60                
5 เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 เหล็กตะแกรง wire  mesh 4 มม. @ 0.15# 300.00 ตร.ม. 30.00          9,000.00      5.00           1,500.00      10,500.00                  
5.2 เหล็ก SD -30  Ø 12 มม. เส้น.
5.3 เหล็ก  SR- 24 Ø 15 มม. -       เส้น. 215.13        -              47.27         -               -                             

6 ไม้แบบ 9.00     ลบ.ฟ. 401.87        3,616.83      -               3,616.83                    
7 ค่าแรงประกอบแบบ 30.00   ตร.ม. 133.00       3,990.00      3,990.00                    
8 แอสฟัสท์ผสมทรายหยอด 10.00   ลิตร. 22.00          220.00         -               220.00                       
9 หนิคลุกไหล่ทาง -       ลบ.ม. 165.00        -              99.00         -               -                             

10 ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.พร้อมยาแนวรอยต่อ ท่อน.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 157,019.53                

หน่วยล าดับที่ รายการ จ านวน
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ผู้ประมาณราคา…………………………………หน.ฝ่ายก่อสร้าง 
                               (นายชชัวาล    พุทธไธสง)

ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรมิาณงาน    กว้าง  1.50 ม. ยาว 200.00  ม.  หนา 0.20  ม.พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

หมายเหตุ

สถานทีก่่อสรา้ง   (เส้นกลางบ้าน) บ้านหนองน้อย  หมู่ที่ 12  ต าบลปากชอ่ง  อ าเภอปากชอ่ง  จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ รายการเลขที่
ส่วนราชการ    ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง  ต าบลปากชอ่ง  อ าเภอปากชอ่ง  จังหวัดนครราชสีมา

รวมค่าวัสดุและแรงงาน
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