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(บริเวณอ่างเก็บน า้) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
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 ราคากลาง หมายเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดินคันทาง

 - งานกรุยทางถางป่า ตร.ม. 1,500       1.60                 2,400.00               1.3365    2.13                  3,195.00                 

 - งานปรับเกลีย่แตง่และบดอดัคนัทางเดมิ ตร.ม. 1,200       9.93                 11,916.00             1.3365    13.27                15,924.00               

 - งาน  Benching ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

2 งานดินตัด

 - งานดนิตดั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิตดัหนิผุ ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานตดัหนิแข็ง ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

3 งานดินถม

 - งานทรายถม ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิถม (จากงานดนิตดั) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานดนิถม (จากการขนสง่) ลบ.ม 120           98.23               11,787.60             1.3365    131.28              15,753.60               

4 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร

 - งานขดุซอ่มผิวทางเดมิ (Deep Pacth) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งาน  Pavement  In-Place  Recycling ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานวสัดคุดัเลอืก ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (ลกูรัง) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมทราย) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้พืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานหนิคลกุปรับระดบั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          (หลวม)

 - งานชัน้พืน้ทาง(หนิคลกุ) ลบ.ม 180           406.20             73,116.00             1.3365    542.88              97,718.40               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางหนิคลกุ) ตร.ม. 1,200       28.94               34,728.00             1.3365    38.67                46,404.00               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางผสมวสัดอ่ืุน) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          บนวสัดผุสม

 - งาน Tack Coat ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ตร.ม. 1,200       102.82             123,384.00           1.3365    137.41              164,892.00             

 - งานไหลท่างแบบ Cape Seal ตร.ม. -               102.82             -                        -          -                    -                          
 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

5 งานอาคารระบายน า้

6 งานติดตัง้เคร่ืองหมายจราจร

 -หลกักิโลเมตร หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -หลกัเขตทาง ค.ส.ล. หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -ปุ่ มสะท้อนแสง ( 2 หน้า ) ชดุ -               -                   -                        -          -                    -                          

 -งานตเีส้นจราจร ตร.ม. 60             280.00             16,800.00             1.3365    374.22              22,453.20               (กว้าง 0.10 ม.)

7  งานป้ายจราจร 

รวมค่างานต้นทุนงานทาง  (1) 274,131.60           366,340.20             

คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ 366,000.00        
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