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รหัส นม. ช่ือสายทาง  บ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย

สถานที่ตัง้   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.989              กม.

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หนว่ย
 รำคำวสัด ุ- 

คำ่แรงงำน

 จ ำนวนเงิน  

   (บำท)
หมำยเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

 - งำนกรุยทำงถำงป่ำ -                     ตร.ม. -                -                   

 - งำนปรับเกลี่ยแตง่และบดอดัคนัทำงเดมิ -                     ตร.ม. -                -                   

 - งำน  Benching -                     ลบ.ม -                -                   

2 งานดนิตดั -                   

3 งานดนิถม -                   

4 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร -                   

 - งำนชัน้พืน้ทำง (หนิคลกุ) -                     ลบ.ม -                -                   

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงหนิคลกุ) ตร.ม. -                -                   

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงผสมวสัดอ่ืุน) -                     ตร.ม. -                -                   บนวสัดผุสม
 - งำน Tack Coat -                     ตร.ม. -                -                   

- งำนผิวจรำจรลำดยำงแบบ ตร.ม. -                -                   

- งำนไหลท่ำงแบบ -                     ตร.ม. -                -                   

5 งานอาคารระบายน า้

5.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.

 - ขนำด      0.40 ม. -                     ทอ่น 840.00           -                   

5.2 งานก าแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)

5.3 รำงระบำยน ำ้และบอ่รับน ำ้  คสล. -                     เมตร -                -                   

5.4 บอ่พกั คสล. -                     บอ่ -                -                   

6 งำนตดิตัง้เคร่ืองหมำยจรำจร
 -งำนตเีส้นจรำจร 350                 ตร.ม. 246.00           86,100.00          (กว้าง 0.10 เมตร)
 -งำนตดิตัง้เคร่ืองหมำยจรำจรระหวำ่งกอ่สร้ำง -                     LS. 1,000.00         -                   

7 งำนปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร -ปรับปรุงหลกัน ำโค้ง คสล. -                     หลกั -                -                   

8  งำนป้ำยจรำจร 
รวมค่างานต้นทุนงานทาง 86,100.00          

ผู้ประมาณการ หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายชชัวาล  พทุธไธสง)
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