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รหัส นม. ช่ือสายทาง  (บริเวณคุ้มเกาะแก้ว) บ้านปากช่อง หมุ่ที่ 11

สถานที่ตัง้   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.270             กม.

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หนว่ย
 รำคำวสัด ุ- 

คำ่แรงงำน

 จ ำนวนเงิน  

   (บำท)
หมำยเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

2 งานดนิตดั

3 งานดนิถม

 - งำนดนิถม (จำกงำนดนิตดั) -                     ลบ.ม -                -                  

 - งำนดนิถม (จำกกำรขนสง่) 56                  ลบ.ม 126.06           7,059.36          

4 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร -                  

 - งำนขดุรือ้ (Scarify) พืน้ทำงและไหลท่ำงเดมิบดอดัแนน่ 1,000              ตร.ม. 8.32              8,320.00          

 - งำน  Pavement  In-Place  Recycling -                     ตร.ม. -                -                  

 - งำนชัน้พืน้ทำง (หนิคลกุ) 32                  ลบ.ม 392.48           12,363.12         

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงหนิคลกุ) 1,328              ตร.ม. 30.23             40,157.53         

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงผสมวสัดอ่ืุน) -                     ตร.ม. -                -                  บนวสัดผุสม
 - งำน Tack Coat -                     ตร.ม. -                -                  

- งำนผิวจรำจรลำดยำงแบบ Asphaltic Concrete 1,328              ตร.ม. 280.46           372,563.06        
- งำนไหลท่ำงแบบ Asphaltic Concrete ตร.ม. -                -                  

5 งานอาคารระบายน า้

5.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.

 - ขนำด      0.40 ม. -                     ทอ่น -                -                  

 - ขนำด      0.60 ม. 358                 ทอ่น 1,350.00         483,300.00       

 - ขนำด      0.80 ม. -                     ทอ่น -                -                  

 - ขนำด      1.00 ม. -                     ทอ่น -                -                  

 - ขนำด      1.20 ม. -                     ทอ่น -                -                  

5.2 งานก าแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)

5.3 รำงระบำยน ำ้และบอ่รับน ำ้  คสล. -                     เมตร -                -                  

5.4 บอ่พกั คสล. 34                  บอ่ 6,800.00         231,200.00       รวมฝำตะแกรงเหล็ก

6 งานตดิตัง้เคร่ืองหมายจราจร

7 งานปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร

8  งานป้ายจราจร 

9  งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

 -ทิง้หนิใหญ่พร้อมยำแนวคอนกรีต 40                  ตร,ม, 500.00           20,000.00         

รวมค่างานต้นทุนงานทาง 1,174,963.07     

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา 

(นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย)

...............................................


