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รหัส นม. ช่ือสายทาง  (บริเวณซอยธนากร)บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ 18

สถานที่ตัง้   ต าบลปากช่อง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.300              กม.

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หนว่ย
 รำคำวสัด ุ- 

คำ่แรงงำน

 จ ำนวนเงิน  

   (บำท)
หมำยเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

 - งำนกรุยทำงถำงป่ำ 1,500              ตร.ม. 1.21              1,815.00            

 - งำนปรับเกลี่ยแตง่และบดอดัคนัทำงเดมิ -                     ตร.ม. -                -                   

2 งานดนิตดั

3 งานดนิถม

 - งำนดนิถม (จำกกำรขนสง่) 9                    ลบ.ม 145.51           1,309.59            

4 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร

 - งำนขดุรือ้ (Scarify) พืน้ทำงและไหลท่ำงเดมิบดอดัแนน่ 1,500              ตร.ม. 10.27             15,405.00          

 - งำนวสัดคุดัเลอืก -                     ลบ.ม -                -                   

 - งำนชัน้รองพืน้ทำง -                     ลบ.ม -                -                   

 - งำนชัน้รองพืน้ทำง (กรณีลกูรังผสมทรำย) -                     ลบ.ม -                -                   

 - งำนชัน้รองพืน้ทำง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) -                     ลบ.ม -                -                   

 - งำนชัน้พืน้ทำง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) -                     ลบ.ม -                -                   

 - งำนชัน้พืน้ทำง (หนิคลกุ) 315                 ลบ.ม 373.26           117,576.90         

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงหนิคลกุ) 1,500              ตร.ม. 30.23             45,345.00          

 - งำน Prime Coat (บนพืน้ทำงผสมวสัดอ่ืุน) -                     ตร.ม. -                -                   บนวสัดผุสม
 - งำน Tack Coat -                     ตร.ม. -                -                   

- งำนผิวจรำจรลำดยำงแบบ Cape Seal 1,500              ตร.ม. 106.13           159,197.37         

- งำนไหลท่ำงแบบ Cape Seal -                     ตร.ม. -                -                   

5 งานอาคารระบายน า้

5.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.

5.2 งานก าแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)

5.3 รำงระบำยน ำ้และบอ่รับน ำ้  คสล. -                     เมตร -                -                   

5.4 บอ่พกั คสล. -                     บอ่ -                -                   

6 งานตดิตัง้เคร่ืองหมายจราจร

7 งานปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร

8  งานป้ายจราจร 

9  งานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

รวมค่างานต้นทุนงานทาง 340,648.86         

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา 

(นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย)

...............................................


