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(บริเวณซอยนายปรีชา) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 11  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
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 F
 ราคากลาง หมายเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดินคันทาง

 - งานกรุยทางถางป่า ตร.ม. 315           1.60                 504.00                  1.3365    2.13                  670.95                    

 - งานปรับเกลีย่แตง่และบดอดัคนัทางเดมิ ตร.ม. 420           9.93                 4,170.60               1.3365    13.27                5,573.40                 

 - งาน  Benching ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

2 งานดินตัด

 - งานดนิตดั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิตดัหนิผุ ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานตดัหนิแข็ง ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

3 งานดินถม

 - งานทรายถม ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิถม (จากงานดนิตดั) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานดนิถม (จากการขนสง่) ลบ.ม 84             98.23               8,251.32               1.3365    131.28              11,027.52               

4 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร

 - งานขดุซอ่มผิวทางเดมิ (Deep Pacth) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งาน  Pavement  In-Place  Recycling ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานวสัดคุดัเลอืก ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (ลกูรัง) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมทราย) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้พืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานหนิคลกุปรับระดบั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          (หลวม)

 - งานชัน้พืน้ทาง(หนิคลกุ) ลบ.ม 63             406.20             25,590.60             1.3365    542.88              34,201.44               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางหนิคลกุ) ตร.ม. 420           28.94               12,154.80             1.3365    38.67                16,241.40               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางผสมวสัดอ่ืุน) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          บนวสัดผุสม

 - งาน Tack Coat ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ตร.ม. 420           102.82             43,184.40             1.3365    137.41              57,712.20               

 - งานไหลท่างแบบ Cape Seal ตร.ม. -               102.82             -                        -          -                    -                          
 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.05 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

5 งานอาคารระบายน า้

6 งานติดตัง้เคร่ืองหมายจราจร

 -หลกักิโลเมตร หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -หลกัเขตทาง ค.ส.ล. หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -ปุ่ มสะท้อนแสง ( 2 หน้า ) ชดุ -               -                   -                        -          -                    -                          

 -งานตเีส้นจราจร ตร.ม. 21             280.00             5,880.00               1.3365    374.22              7,858.62                 (กว้าง 0.10 ม.)

7  งานป้ายจราจร 

รวมค่างานต้นทุนงานทาง  (1) 99,735.72             133,285.53             

คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ 133,000.00        
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