
แบบ ปร.4 1/1

(บริเวณบ้านนางส้มกลีบ) บ้านบันไดม้า หมู่ที่ 4  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

0.093 กม.   ผิวจราจรกว้าง 3.80      เมตร   ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

กม.    0+000     ถึง        กม. 0+093
ล าดับ
ที่

รายการ หน่วย จ านวน  ราคาต่อหน่วย  ราคาทุน  F 
 ราคาต่อหน่วย

 F
 ราคากลาง หมายเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดินคันทาง

 - งานกรุยทางถางป่า ตร.ม. 353           1.60                 565.44                  1.3365    2.13                  752.74                    

 - งานปรับเกลีย่แตง่และบดอดัคนัทางเดมิ ตร.ม. 353           9.93                 3,509.26               1.3365    13.27                4,689.62                 

 - งาน  Benching ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

2 งานดินตัด

 - งานดนิตดั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิตดัหนิผุ ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานตดัหนิแข็ง ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

3 งานดินถม

 - งานทรายถม ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิถม (จากงานดนิตดั) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานดนิถม (จากการขนสง่) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

4 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร

 - งานขดุซอ่มผิวทางเดมิ (Deep Pacth) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งาน  Pavement  In-Place  Recycling ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานวสัดคุดัเลอืก ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (ลกูรัง) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมทราย) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้พืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานหนิคลกุปรับระดบั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          (หลวม)

 - งานชัน้พืน้ทาง(หนิคลกุ) ลบ.ม 53.01       410.94             21,783.93             1.3365    549.22              29,114.15               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางหนิคลกุ) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางผสมวสัดอ่ืุน) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          บนวสัดผุสม

 - งาน Tack Coat ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานไหลท่างแบบ Cape Seal ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

5 งานอาคารระบายน า้

6 งานติดตัง้เคร่ืองหมายจราจร

 -หลกักิโลเมตร หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -หลกัเขตทาง ค.ส.ล. หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -ปุ่ มสะท้อนแสง ( 2 หน้า ) ชดุ -               -                   -                        -          -                    -                          

 -งานตเีส้นจราจร ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (กว้าง 0.10 ม.)

7  งานป้ายจราจร 

รวมค่างานต้นทุนงานทาง  (1) 25,858.63             34,556.51               

คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ 34,500.00         

นายชา่งโยธาอาวโุส

นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย
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