
แบบ ปร.4 1/1

(บริเวณซอยซักรีด) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ 18  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

0.230 กม.   ผิวจราจรกว้าง 5.00      เมตร   ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

กม.    0+000     ถึง        กม. 0+230
ล าดับ
ที่

รายการ หน่วย จ านวน  ราคาต่อหน่วย  ราคาทุน  F 
 ราคาต่อหน่วย

 F
 ราคากลาง หมายเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดินคันทาง

 - งานกรุยทางถางป่า ตร.ม. 690           1.60                 1,104.00               1.3365    2.13                  1,469.70                 

 - งานปรับเกลีย่แตง่และบดอดัคนัทางเดมิ ตร.ม. 1,150       9.93                 11,419.50             1.3365    13.27                15,260.50               

 - งาน  Benching ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

2 งานดินตัด

 - งานดนิตดั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิตดัหนิผุ ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานตดัหนิแข็ง ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

3 งานดินถม

 - งานทรายถม ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          
 - งานดนิถม (จากงานดนิตดั) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานดนิถม (จากการขนสง่) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

4 งานโครงสร้างทาง และผวิจราจร

 - งานขดุรือ้ (Scarify) พืน้ทางและไหลท่างเดมิบดอดัแนน่ ตร.ม. 1,150       8.63                 9,924.50               1.3365    11.53                13,259.50               

 - งาน  Pavement  In-Place  Recycling ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานวสัดคุดัเลอืก ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (ลกูรัง) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมทราย) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้รองพืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานชัน้พืน้ทาง (กรณีลกูรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานหนิคลกุปรับระดบั ลบ.ม -               -                   -                        -          -                    -                          (หลวม)

 - งานชัน้พืน้ทาง(หนิคลกุ) ลบ.ม 173           406.20             70,069.50             1.3365    542.88              93,646.80               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางหนิคลกุ) ตร.ม. 1,150       27.44               31,556.00             1.3365    36.67                42,170.50               

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางผสมวสัดอ่ืุน) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          บนวสัดผุสม

 - งาน Tack Coat ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ตร.ม. 1,150       98.65               113,447.50           1.3365    131.84              151,616.00             

 - งานไหลท่างแบบ Cape Seal ตร.ม. -               98.65               -                        -          -                    -                          
 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนPrime Coat)  

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

 - งานไหลท่างแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -               -                   -                        -          -                    -                          (บนTack Coat)  

5 งานอาคารระบายน า้

6 งานติดตัง้เคร่ืองหมายจราจร

 -หลกักิโลเมตร หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -หลกัเขตทาง ค.ส.ล. หลกั -               -                   -                        -          -                    -                          

 -ปุ่ มสะท้อนแสง ( 2 หน้า ) ชดุ -               -                   -                        -          -                    -                          

 -งานตเีส้นจราจร ตร.ม. 69             280.00             19,180.00             1.3365    374.22              25,634.07               (กว้าง 0.10 ม.)

7  งานป้ายจราจร 

รวมค่างานต้นทุนงานทาง  (1) 256,701.00           343,057.07             

คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ 343,000.00        

นายชา่งโยธาอาวโุส

นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย
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