
แบบ  ปร.5

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง

รวม รวม
ค่างานตน้ทุน ค่าก่อสร้าง

บาท บาท
1 ประเภทงานทาง 163,024.43     1.2726 207,464.89      Factor  F(ถนนภายในหมู่บ้าน)
2 ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย     ดอกเบ้ียเงินกู ้              7   %

    ภาษี                               7   %
    เงินล่วงหนา้จ่าย          0  %
    เงินประกนัผลงาน      0  %
    พ้ืนท่ีปกติ

สรุป 207,464.89      
207,000.00      

(นายกิตติพงศ ์   รุ่งพิมาย)
(ลงช่ือ)…………………………………...กรรมการ

(นายชีวภทัร    จนัทรัตน)์

ประมาณราคา...........................................หน.ฝ่ายก่อสร้าง
                          (นายชชัวาล    พทุธไธสง)

(นายชชัวาล    พทุธไธสง)
(ลงช่ือ)…………………………………...กรรมการ

ราคาทางหลวงชนบท  จงัหวดันครราชสีมา
ราคากรมบญัชีกลาง    กระทรวงการคลงั (นายปรีชา    สกุลพนัธ)์

(ลงช่ือ)…………………………………...กรรมการ

(ลงช่ือ)…………………………………...กรรมการ

คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดต้รวจสอบแลว้
เห็นชอบใหใ้ชป้ระมาณราคาน้ีเป็นราคากลางได้ท่ีมาของราคากลาง:

ราคาพาณิชยจ์งัหวดักรุงเทพฯ  เดือนมกราคม  2559
ราคาพาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา  เดือนมกราคม  2559 (ลงช่ือ)…………………………………...ประธานกรรมการ

(นายคมสรรค ์   หวงักั้นกลาง)

เจา้ของงาน แบบเลขท่ี
ประมาณการตามแบบ  ปร.4
ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  วนัท่ี 9  เดือน  กุมภาพนัธ์      พ.ศ.    2559

จ านวน                1                 แผ่น

(ตวัอกัษร)          (สองแสนเจด็พนับาทถว้น)

ล ำดบัท่ี รายการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทางเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ประเภทงาน
เส้นทางสาย
สถานท่ีก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยนายณฐัพงศ ์                    ระยะทาง           100           ม.
บา้นเหนือ  หมู่ท่ี  15  ต  าบลปากช่อง  อ  าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา

Factor  F หมายเหตุ

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน
คิดเป็นเงินงบประมาณ


