
แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน   ตีเส้นจราจร วนัที่

เจ้าของโครงการ  องค์การบริหารสว่นต าบลปากช่อง  (งบปี 2559)

รหสั นม. ช่ือสายทาง         บ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย

สถานที่ตัง้ ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

เส้นกลางถนนเส้นสีเหลือง กว้าง 0.15 เมตร

เส้นขอบสีขาว กว้างข้างละ 0.10 เมตร

จาก กม. ถึง  กม. รวมระยะทาง 0.989 กิโลเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน 1   แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ปากช่องก าหนด

ที่ รายการ รวมคา่งานต้นทนุ Factor  F รวมคา่งานก่อสร้าง หมายเหตุ

1 คา่งานต้นทนุงานทาง 86,100.00          1.3347        114,917.67          Factor F

2 ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย -                   -            -                     - เงินลว่งหน้าจ่าย  0.0%

  - ดอกเบีย้เงินกู้     6.0%

  - เงินประกันผลงานหกั 0.0%

  - เงินภาษีมลูคา่เพ่ิม 7.0%

  รวมเป็นคา่ก่อสร้าง 114,917.67        

สรุป   คิดเป็นเงินคา่ก่อสร้างประมาณ 114,900.00        

(หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ความยาว กม. คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบเเล้ว

เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท เหน็ชอบให้ประมาณราคานีเ้ป็นราคากลาง

ทีม่าของราคากลาง:

ราคาพาณิชย์จงัหวดันครราชสีมา เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559 (ลงช่ือ) ........................................ประธานกรรมการฯ

ราคาทางหลวงชนบท  จงัหวดันครราชสีมา นายคมสรรค์   หวงักัน้กลาง

ราคากรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั

(ลงช่ือ) ........................................กรรมการฯ

นายปรีชา  สกุลพนัธ์

(ลงช่ือ) ........................................กรรมการฯ

นายชชัวาล  พทุธไธสง

ประมาณราคา…………………………………..หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายชชัวาล    พทุธไธสง)

นายชีวภทัร    จนัทรัตน์

23 พฤษภาคม 2559

(ลงช่ือ) ........................................กรรมการฯ

(ลงช่ือ) ........................................กรรมการฯ

นายกิตติพงศ์    รุ่งพิมาย


